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1. Všeobecné údaje 

Projekt řeší rekonstrukci rozvodů pro serverovny v budově Městského úřadu Bohumín. 
Základními podklady pro zpracování elektroinstalace byly stavební výkresy a 
konzultace se zadavatelem.  

Předmětem projektu je: 

- rozvaděče RDA 
- náhradní zdroj DA, UPS 
- hlavní napájecí rozvody, rozvody pro IT technologii 
- zásuvkové a světelné rozvody v serverových a IT místnosti, 
- ochranné pospojování a uzemnění DA 
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Při realizaci stavby je nutné, aby zhotovitel elektroinstalace provedl koordinaci 
s ostatními profesemi, případně si nechal vytýčit technologická zařízení, aby nedošlo ke 
kolizi zejména s osvětlením a elektrickými přístroji.  

Dokumentace navazuje na dokumentaci z 10/2010, jedná se o revizi výkonové bilace 
zálohovaných zařízení a tím snížení záložního výkonu agregátu a snížení dimenze 
kabelových vedení a jištěním: 

Důvody sníženi výkonu: 

- všechny servery budou ve spodní serverovne, takže v horní nebude potřeba chladit 
vůbec, nebo jen částečně /bude tam pouze switch a možná jeden malý testovací server/ 

- servery budou v provedeni Blade, tudíž bude snížena jejich spotřeba 

- v případe krize se servery stejně po krátké době vypnou a zůstane jich v chodu pouze 
omezeny počet, což povede ke sníženi spotřeby energie a nutnosti chlazeni 

- v případe krize bude motorgenerator sloužit především pro napojeni notebooku 
krizového štábu, jejich mobilu a vysílaček Městské Policie /+ neplánuje se žádne 
budoucí připojovaní jakýchkoliv jiných technologii/ 

2. Část elektrotechnická 

2.1. Základní technické údaje 

Zdroje elektrické energie:  Svorky přívodních napájecích kabelů pro rozvaděče RH 
Rozvodné soustavy:  3PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C  (přívod z RH) 

3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-C-S  (uzel rozdělení RDA) 
3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-S  (instalační vývody z RDA)  

Rozdělovací uzly soustav: Hlavní rozváděč  RDA 
Ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím za normálního provozu: 

Krytím, izolací, ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 

Ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím v případě poruchy: 

Samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky a 
proudovým chráničem ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 

Ochrana před přepětím: V RDA je umístěn I a II. stupeň , vybrané zásuvkové obvody obsahují 
III. stupeň  

Měření spotřeby elektrické  energie: V RH na straně NN 
Stupeň dodávky el. energie: č.3 pro instalační nezálohované rozvody, č.1 pro zálohované vývody 
Kompenzace účiníku cosϕ: Individuelně kompenzovaná svítidla, centrální rozvodně 
Filtrace vyšších harmonických: Neřeší tato PD (předpokládají se kompatibilní spotřebiče )  
Osvětlenost: Hygienická minima ve smyslu ČSN EN 12464-1 
Vnější vlivy: viz. protokol 
 
Energetická bilance: 
 
Navýšení příkonu pro nové technologie se pokryje se stávající rezervy. Předpokládá se 
postupné doplňování technologie v horizontu několika let. 
 

2.2. Hlavní rozvody 

Z hlavního rozvaděče objektu RMO-01 v 1.NP se povede kabel CYKY4Bx16 do 
rozvádeěče RATS, který se osadí do suterénu za zdí na úrovni soustrojí DA, soustrojí 
DA se osadí na dvůr na místo stávajícího generátoru, který se demontuje. Kabelové 
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propojení mezi DA a RATS povede průrazem do suterénu, kde dále povede ve žlabu 
pod stopem až k obvodové stěně sousedící se kontejnerem DA. Za stěnou povede kabel 
v zemi až ke strojovně, kde se ukončí v rozvaděči DA (rozvaděč RATS je dodávkou 
technologie DA). Z rozváděče RATS se napojí rozváděče RDA(hlavní serverovna 
v 1.NP) a RDA1(poružná serverovan v 2.NP), kabelem CYKY4Bx16 a CYKY 4Bx10. 
Kabely povedou v suterénu na kabelovém žlabu, a pak stoupacím vedením do 
serveroven. Z rozváděče RATS se dále napojí kabelem CYKY 4Bx10 stávající záložní 
rozvaděč na fasádě u nového DA.  

2.3. Rozvaděče: 

Rozvaděč RDA: 
Nová oceloplechvá samostatně stojící rozvodnice o dvou polích (š400/v2000/h) pro 
napájení zálohovaných rozvodů pro serverovnu, PC a periferie PC v místnostech IT 
oddělení. Umístí se do serverovny v 1.NP. 
 
Rozvaděč RDA1: 
Nová oceloplechvá samostatně nástěnná rozvodnice pro napájení zálohovaných rozvodů 
pro serverovnu v 2.NP, periferie PC. Umístí se do serverovny v 2.NP. 
 

2.4. Náhradní zdroj  

Soustrojí DA: 

Pro potřebu zálohování IT technologie bude v objektu osazen zdroj DA 18kVA/15kW 
PRP. Jedná se o generátorové soustrojí s maximálním stálým výkonem 20kVA/16 kW 
(tzv. výkon "Prime") s jmenovitým napětím 400V a jmenovitou frekvencí 50 Hz při 
jmenovitých otáčkách soustrojí 1500/min.  

Standardní příslušenství: 
 - jistič generátoru na soustrojí, 
 - elektronická regulace napětí generátoru, 
 - denní provozní palivová nádrž na 120 litrů na 8 hodin provozu při plném zatížení (24 
hod. při běžném režimu odběru el. proudu) a uzavřené dno rámu proti úniku provozních 
kapalin, 
 - pružné uložení na rámu soustrojí, 
 - vlnovcový kompenzátor výfukového potrubí na motoru, 
 - uzavřený chladící okruh motoru s chladičem, 
 - předehřev motoru, 
 - blok startovacích baterií s posíleným výkonem a inteligentním dobíjením ze sítě i 
nabíjecího alternátoru na motoru, 
 - rozváděč AMF pro automatický start, ovládání a signalizaci, na soustrojí; 
 - další příslušenství pro spolehlivý provoz v automatickém i manuálním režimu. 
 
Specifické příslušenství dle požadavků: 
- venkovní odhlučněná kapotáž 70dB/7m včetně odpovídajícího tlumiče výfuku; 
- samostatný rozváděč ATS pro přepínání silových přívodů síť/generátor. 
- vyšší třída řídící jednotky AMF25, ComAp – pro připojení síťového adaptéru 
- síťový, ethernet, adaptér s SNMP protokolem 
 
DA se umístí do kontejneru, která se osadí na ocelovou konstrukci tak aby kontejner 
s DA byl minimálně 1m nad upraveným teréne. Osazení kontejneru na dvoře je zřejmé 
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s přílohy E-03. Součástí dodávky bude rozvaděč s automatikou, výfuk s tlumičem a 
vzduchotechnika pro chlazení. Minimální velikost kontejneru – šířka 1,1 m, délka 2,7 m, 
světlá výška 1,7 m. 

Předpokládané bilance zálohovaných obvodů: 
Prostory IT a serverovny:    10kW 
Prostory magistratu:     5kW 
Celkem:      15kW 
 
 
Hluk : 
Zdrojem hluku je motorgenerátor, který je v provozu pouze v době výpadku el. sítě a při 
zkouškách pohotovosti. Hodnota hluku použitého MTG v odhlučněné kapotáži dosahuje 
v 7 m od stroje hodnotu ~ 62 dB(A). Protože se nejedná o trvalý zdroj hluku, jsou 
normativně přepočtené hodnoty vyhovující i pro venkovní provoz. 
 
Exhalace: 
Zdrojem exhalací je spalovací motor soustrojí. Výfukové plyny uvedeného motoru 
splňují emisní limity pro uvedené zařízení dle přísných předpisů evropských norem. 
Součástí dodávky NZ bude prohlášení o shodě s uvedením příslušných norem, m.j. s 
ohledem na exhalace. Umístění NZ, s ohledem na vzdálenosti a malé výšky nejbližších 
objektů navíc umožňuje dobré rozptylové podmínky.  Dle nařízení vlády č. 352/2002 
Sb. – bod 1.1.6 příloha č. 4, je uvažovaný MTG zařazen do kategorie malých zdrojů 
znečištění vzduchu s ohledem na dobu ročního provozu do 300 hodin a nevztahuje se na 
tento schvalovací řízení u ČIŽP. 
 
Vibrace : 
MTG je zařízení, které je zdrojem vibrací. Motor s generátorem je ukotven k nosnému 
rámu soustrojí pružnými silentbloky. Do výfukového potrubí je vložen pružný díl  
potrubí (kompenzátor). Tato opatření zaručují, že hodnoty vibrací jsou hluboko pod 
hodnotami hygienické normy. 
 
Příklad realizace DA v kontejneru pro venkovní aplikace: 
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Bezpečnostní opatření : 
Do strojovny mají povolen přístup : 
a) pověřené orgány provozovatelem (obsluha, opravy, revize), 
b) pověřené orgány dodavatele a opravárenských firem, 
c) oprávněné osoby v doprovodu provozovatele. 
V blízkosti MTG musí být udržován pořádek a čistota. V blízkosti MTG je zakázáno 
skladovat a odkládat věci, nepotřebné pro provoz MTG. 
Strojovna musí být vybavena bezpečnostními tabulkami dle stanovených norem (ČSN 
018012 ...). (Zajišťuje provozovatel zařízení.). 
Před uvedením stroje do provozu, musí být el. zařízení podrobeno výchozí revizi a 
vystavena výchozí revizní zpráva. 
 

Náhradní zdroj UPS: 

Pro nepřetržité zálohování IT serverů budou osazeny zdoje UPS. Do hlavní serverovny 
se osadí nová samostatně stojící UPS 5000VA 230V. UPS se napojí přes krabice na zdi 
pružnými kabely typu CGSG 3Cx4 na rozvaděč RDA, kde se provede rozjištění 
zálohovaných vývodů. 
 
Do podružné serverovny se přesunou stávající UPS APC 3000, která se dovybaví 
síťovou kartou UPS Network Management Card 2AP9618. UPS zdroje se napojí přes 
zásuvku 230V a výstup se připojí do RACK rozvaděče na rozvodný panel. 
 

2.5. Popis elektroinstalace  

Elektroinstalace umělého osvětlení 
Navržený počet svítidel v jednotlivých místnostech odpovídá předepsanému osvětlení 
dle ČSN EN 12464-1. Zářivkové zdroje jsou navrženy Ra větší jak 80, cca 3000K, 
1350lm/18W, 3350 lm/36W, 5200lm/58W. 
Osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly. Svítidla budou umístěna přímo na 
stropě případně na stěně. Rozvody budou provedeny vodiči CYKY. Vodiče budou 
uloženy pod omítkou, popř. v elektroinstalační liště. Ovládání osvětlení bude od vstupů 
do jednotlivých prostor. Vypínače ve společných prostorách umístit 1,2m nad podlahou.  
 

2.6. Elektroinstalace zásuvkových rozvodů 

Zásuvková instalace bude provedena vodiči CYKY pod omítkou, v elektroinstalačních 
lištách, podle charakteru jednotlivých prostorů. 
Instalace bude provedena vodiči CYKY kabelových kanálech a v elektroinstalačních 
lištách, podle charakteru jednotlivých prostorů viz legendy v půdorysech. Zásuvky v IT 
místnostech budou umístěny v parapetních kanálech v krabicích a dvojrámečku. 
Zásuvky budou v systému 45x45, pro zálohované rozvody budou barvy červené 
v nezáměnném provedení. Pro nezálohované rozvody budou v barvě bílé v standardním 
provedení. Do každého RACK rozvaděče se osadí Distribution Box 03.013.385.1 Knürr 
(4xzásuvka s přepěťovou ochranou třídy D, 2x jistič 16C/1) 

2.7. Spotřebičové elektrorozvody 

Řeší připojení pevně instalovaných spotřebičů techniky prostředí stavby. Jedná se o 
připojení drobné vzduchotechniky, sdělovacích serverů a ústředen apod. Vývody jsou 
přesně specifikovány v grafické části. Klimatizační venkovní jednotky se připojí přes 
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servisní uzamykatelný vypínač umístěný v plastové skříni IP65. Předmětem tohoto 
objektu není propojení vnitřních a venkovních chladících jednotek VZT.  
Koncové prvky jsou definovány v legendách. Návrh respektuje požadavky vnějších 
vlivů a požadavky investora. 
 

2.8. Uzemnění 

Nově se provede uzemnění náhradního zdroje DA, Do rozvaděče RATS se přivede 
zemnící drát FeZn D8, který se přes zkušební svorku ZS napojí na novou zemnící síť 
tvořenou zemnícím páskem FeZn 30x4 a zemnícími tyčeny. Celkový přechodový odpor 
nového zemniče nesmí přesáhnout 10 ohmů. Pásek FeZn 30x4 uzemnění bude uložen ve 
výkopu společně s kabelovým vedením. 

2.9.  Protipožární ucpávky 

Prostupy kabelových vedení požárně dělícími konstrukcemi v hlavních a sdružených 
trasách, v prostorách posuzovaných podle ČSN 0802 a ČSN 73 0804 - je požadováno 
použití ucpávek. 

2.10. Ochranné pospojování  

V serverovně se na vhodném místě osadí skříň pospojování PAS. Na přípojnici HOP se 
připojí veškeré kovové součásti v serverovně: potrubí ÚT, ocelová konstrukce podlahy,  
vzduchotechnické potrubí a přípojnice PEN(PE) rozvaděče RDA.  

3. Technické požadavky na dodávky a montážní práce 

Dodavatel musí zajistit dodávky a montážní práce v souladu s platným zněním zákona č. 
22/1997 Sb. - Technické požadavky na výrobky. Před uvedením elektroinstalace do 
provozu je nutné provést výchozí revizi. 
 

4. Dokumentace skutečného provedení stavby 

Součástí výchozí revize a dodávky elektromontážních prací je dokumentovat skutečné 
provedení stavby ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 čl.13N7.2. V rámci realizace dílčích 
částí rozvodů provede dodavatel elektro (respektive stavební dozor) fotodokumentaci. 
 

5. Závěr 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením 
instalovaného zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 331500. Před 
započetím zemních prací nutno vytýčit a zabezpečit veškeré podzemní sítě. Projektová 
dokumentace opravena dle skutečného provedení alespoň v jednom vyhotovení bude 
předána uživateli. 
 
 
 



























Stránka 1
Stavba:  Bohumín - datové centrum
Část:      Motorgenerátor pro IT Technologické centrum  klimatizace, záložní 
zdroj napájení UPS.

Výkaz výměr
1 Dodávka
2 Dopr. z dod. 3,6 %
3 Přesun 1 % z dod.
4 Montáž
5 PPV 6 % z mont.
6 Mezisoučet

8 HZS

9 Zemní práce

10 Celkem (bez DPH) Kč:

11 základ daně pro DPH 20%
12 DPH 20%
13 Celkem (včetně DPH) Kč:

       cena
č.pol. zkrácený popis m.j. množs.           dodávka            montáž

  jedn. pol.celk.     jedn. pol.celk.
Materiál/montáž

1
Dieselgenerátor DA Schrack PIW18; 18kVA/15kW PRP, venkovní kapotáž, síťový 
modul, odhlučněný výfuk, Rozváděč ATS Schrack X300A1 pro přepínání silových 
prvků síť/generátor, Cena včetně dopravy a instalace

ks 1

2 Kabelové propojení mezi DA a ATS (10m) ks 1
3 APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower ks 1
4 karta UPS Network Management Card 2AP9618 ks 2
5 RDA pole 1 - dodávka ks 1
6 RDA pole 2 - dodávka ks 1
7 Rozváděč RDA1 ks 1
8 doplnění ROM-1 ks 1
9 CYKY-J 4x16 m 180
10 CYKY-J  5x10 (C) m 60
11 CYKY-J  3X2,5 (C) m 150
12 CYKY-J  3X1,5 (C) m 40
13 CYKY-O  2X1,5 (A) m 20
14 CGSG 3Cx4 m 8
15 CY 25 zž m 50
16 CY 10 zž m 20
17 CY 6 zž m 10
18 CY 4 zž m 10
19 svorka OP ks 10
20 pomocná ocelová konstrukce do 2kg ks 10
21 pomocná ocelová konstrukce pod DA ks 1

22 ocelový kabelový žlab 125/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 
2m) m 120

23 drátěný kabelový žlab 200/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 
1m) m 10

24 Svítidlav četně zdrojů a startérů, popis viz legenda svítidel výkres 
25 podparapetní žlaby - signo BK 70/130 - REHAU
26 spodní díl m 10
27 vrchní díl m 10
28 vnitřní roh ks 4
29 vnější roh ks 2
30 plochý roh ks 0
31 koncovka ks 4
32 toleranční krytka pár 0
33 signo BK OT - spojka ks 0
34 krycí rámeček - 3-ramenný ks 10
35 kabelová spona signo BK/BA ks 0
36 Přístrojová krabice jednoduchá ks 0
37 ocelová dělící stěna jednoduchá  v.101 ks 17
38 zemnící svorka ks 5
39 zemnící klips pro ocel. děl. stěnu 100ks ks 1
40 zemnící vodič s odboč. konc. 250 mm ks 5
41 pomůcka pro snímání vrchního dílu ks 1
42 přístrojový rámeček pro modul 45 ks 20



Stránka 2
43 přístrojový dvojrámeček pro modul 45 ks 20
44 kompletní kanál LE  30 x 60 m 10
45 kompletní kanál MKS 25/38 m 10
46 zásuvka 45x45 bílá  ks 5
47 zásuvka 45x45 bílá s přep. Ochranou   ks 5
48 zásuvka 45x45 červená nezáměnná   ks 5
49 zásuvka 45x45 červená nezáměnná  s přep. Ochranou   ks 5
50 servisní vypínač 32A/400V  pro jednotky klim, IP66 ks 1
51 krabice IP54 na povrch se svorkovnicí ks 6
52 Sériov. přep. (5)  -  strojek, kryt ks 1
53 1-pól. vyp. (1)  -  do vlhka, BARVA BÍLÁ ks 1
54 zásuvka  -  strojek, kryt ks 4
55 ukončení kabelů do 5 x 35 ks 4
56 ukončení kabelů do 5 x 10 ks 4
57 ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 ks 40
58 průraz zdivem do 45 cm ks 6
59 průraz zdivem do 30 cm ks 5
60 průraz zdivem do 15 cm ks 5
61 průraz stropem  ks 4
62 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm včetně začištění m 20
63 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm včetně začištění m 20
64 protipožární ucpávka m2 2
65 FeZn d8 m 10
66 FeZn d10 m 10
67 FeZn 30 x 4 m 10
68 SZ ks 1
69 SR03 ks 2
70 SR01 ks 5
71 zemnící tyč ZT2 2m ks 2
72 měření zemních odporů do 100m ks 1
73 chránička KF 09110 m 30
74 pěna polyuretanová spray 750 ml ks 5
75 nosný a podružný materiál kg 100
76 celkem

HZS
1 zabezpečení pracoviště hod 8
2 demontáž a montáž přístřešku na dvoře hod 8
3 úprava a demontáž stávající elektroinstalece hod 16
4 koordinace s ostatními profesemi hod 8
5 inženýrská činnost hod 8
6 výchozí revize hod 8
7 funkční zkoušky, uvedení do provozu, zaškolní uživatele hod 10
8 dokumentace skut. provedení hod 8
9 celkem


